Spotdzielnia Mieszkaniowa
"Metalowiec" w Krasniku

ul. Klonowa 5
23-204 Krasnik

Kosztorys

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie elewacji wschodniej wraz z lokalami uzytkowymi.
ADRES INWESTYCJI: Ul. Ks. Zielinskiego 3 23-204 Krasnik

NAZWA INWESTORA:  Spdétdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" w Krasniku

ADRES INWESTORA: ul.Klonowa 5 23-204 Krasnik

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Witold Zaba

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
mgr Witold Litwin

DATA OPRACOWANIA: 02.02.2023

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:
StOWNIE: zero i 00/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 9109

0,00 zt
0,00 zt
0,00 zt



Strona Tytulowa

Spis tresci

Przedmiar
1 Remont elewacji wschodniej
2 Remont cokotu
3 Rusztowania

Kosztorys ofertowy
1 Remont elewacji wschodniej
2 Remont cokotu
3 Rusztowania

Tabela elementéw scalonych
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Remont elewacji wschodniej Zielinskiego 3.

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ]  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Remont elewacji wschodniej Zielinskiego 3.
1 Remont elewacji wschodniej
1l KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodag m2
d.1[ 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Lokale (16,53 * 3,67) + (1,4 * 4,35) m2 66,755
uzytkowe
Bibloteka
Okna -((3*2)+(3,38*2,7)+ (2,6 *2)+(53*2)) m2 -30,926
bibloteka
Poczta (16,1 * 3,66) m2 58,926
Poczta -((564*2)+(2,6*2)+(3,13*2,7)+ (2,6 *2)+(5,3*2)) | m2 -40,731
okana
Apteka (1,48 * 4,16) + (14,98 * 3,64) + (3,9 * 4,23) m2 77,181
Apteka okna | -((5,28 * 3,64) + (2,6 *2) + (3" 2) + (2,4 * 2,7)) m2 -36,899
daszki lok. | 3*(3,2*2,5) m2 24,000
uzytkowe
czesc (4548 +6*1,2+2*1,08) * 10,18 m2 558,271
mieszkalna
Sciany
elewacjia
boki 18*(8,1*1,2) m2 174,960
balkonéw
Scianki
Spody 18*(5,8*1,2) m2 125,280
balkonow
Okna -18*(1,4*1,2+0,8*2,1) m2 -60,480
balkonowe
RAZEM 916,337
2] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1[ 0932-02 | mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome Uzupetnienie brakujgcego lub uszkodzonego
tynku.(przyjeto 20% powierzchni sciany)
poz.1*0,2 m2 183,267
RAZEM 183,267
3| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewac;ji - m2
d.1]1204-03 z.sz.| tynki baranek - praca na wysokosci 10-20 m na kolor
2.2 9912-02 | uzgodniony z Inwestorem
poz.1 m2 916,337
RAZEM 916,337
4] KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1| 0925-01
lokale ((8*2)+(3,38%2,7)+(26*2)+(5,3"2))+((564*2)+ | m2 108,556
uzytkowe | (2,6*2)+(3,13*2,7)+ (2,6 *2)+(53*2))+((5,28*
3,64)+(2,6*2)+(3*2)+(2,4*2,7))
Czest¢ 18*(1,4*1,2+0,8*2,1)+18*(1,2*1,4)+9*(1,4*1,4) | m2 108,360
mieszkalna
RAZEM 216,916
2 Remont cokotu
5| KNR 0-33 [ Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane m2
d.2| 0125-05 | recznie - uzupetnienie brakow w tyku mozaikowym
przyjeto 15%
lokale ((16,53 +1,4) * 0,46 + 16,1 * 0,38 + (1,48 + 14,98 + 3,9) * | m2 3,346
uzytkowe |0,39)*0,15
RAZEM 3,346
3 Rusztowania
6] KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.3] 1604-02
Elewacjia |45,48* 14,18 m2 644,906
wschodnia
RAZEM 644,906
7] KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan
d.3|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 2, 3, 4)
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Remont elewacji wschodniej Zielinskiego 3.
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. | llos¢ | Cena [ wartose
KOSZTORYS: Remont elewacji wschodniej Zielinskiego 3.
1 Remont elewacji wschodniej
1| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2 916,337 0,00 0,00
d.1 2611-01 metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
2| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 | poz.1*0,2 0,00 0,00
d.1 0932-02 | mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na = 183,267
uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany pfaskie i
powierzchnie poziome Uzupetnienie brakujgcego lub
uszkodzonego tynku.(przyjeto 20% powierzchni
sciany)
3| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji | m2 poz.1= 0,00 0,00
d.1 1204-03 | - tynki baranek - praca na wysokosci 10-20 m na 916,337
z.sz.2.2 | kolor uzgodniony z Inwestorem
9912-02
4 [ KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2 216,916 0,00 0,00
d.1| 0925-01
Razem dziat: Remont elewacji wschodniej 0,00
2 Remont cokotu
5] KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane | m2 [ ((16,53 + 0,00 0,00
d.2| 0125-05 | recznie - uzupetnienie brakow w tyku mozaikowym 1,4) * 0,46
przyjeto 15% +16,1*
0,38 +
(1,48 +
14,98 +
3,9) *0,39)
*0,15=
3,346
Razem dzial: Remont cokotu 0,00
3 Rusztowania
6 | KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 15 | m2 45,48 * 0,00 0,00
d3| 1604-02 ([m 14,18 =
644,906
7| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan 0,00
d.3 r.16 (pozycje: 1, 2, 3, 4)
z.s2z.5.15
Razem dzial: Rusztowania 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 8% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Remont elewacji wschodniej Zielinskiego 3.
Tabela elementdéw scalonych

Lp. Nazwa Upgor]sezcz Robgmzn Materiaty| Sprzet Kp Z Razem Udziat %

1 | Remont elewac;ji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
wschodniej

2 | Remont cokotu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 | Rusztowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VAT 8% 0,00 0,00%

Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Slownie: zero i 00/100 =
-5-

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 9109
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