

Mycie i malowanie elewacji szczytowej południowej Zielińskiego 11

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|--|--|------|---------|---------|
| PRZEDMIAR: Mycie i malowanie elewacji szczytowej południowej Zielińskiego 11 | | | | | |
| 1 | | Remont elewacji szczytowej południowej | | | |
| 1 d.1 | KNR 9-21 0106-03 | Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą | m2 | | |
| | | 114,97 | m2 | 114,970 | |
| | | | | RAZEM | 114,970 |
| 2 d.1 | KNR AT-27 0103-05 | Gruntowanie ręczne | m2 | | |
| | | poz.1 {114,97 m2} | m2 | 114,970 | |
| | | | | RAZEM | 114,970 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 1204-03 z.sz. 2.2 9912-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki baranek - praca na wysokości 10-20 m na kolor uzgodniony z Inwestorem | m2 | | |
| | | poz.1 {114,97 m2} | m2 | 114,970 | |
| | | | | RAZEM | 114,970 |
| 2 | | Malowanie cokołu | | | |
| 4 d.2 | KNR-W 4-01 0726-04 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu.(przyjęto 20% cokołu tynków do uzupełnienia) | m2 | | |
| | cokół | 3,33 * 0,2 | m2 | 0,666 | |
| | | | | RAZEM | 0,666 |
| 5 d.2 | KNR AT-27 0103-05 | Gruntowanie ręczne | m2 | | |
| | cokół | 3,33 | m2 | 3,330 | |
| | | | | RAZEM | 3,330 |
| 6 d.2 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | | |
| | cokół | poz.5 {3,33 m2} | m2 | 3,330 | |
| | | | | RAZEM | 3,330 |
| 7 d.2 | KNR 2-02 1505-10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | |
| | cokół | poz.5 {3,33 m2} | m2 | 3,330 | |
| | | | | RAZEM | 3,330 |
| 3 | | Rusztowania | | | |
| 8 d.3 | KNR 2-02 1604-03 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m | m2 | | |
| | | 114,97 | m2 | 114,970 | |
| | | | | RAZEM | 114,970 |
| 9 d.3 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3) | | | |